
 

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Opracowanie: mgr in¿. Waldemar Saùuda upr. bud nr LOD/0761/PWOK/07 

 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi siê do wymagañ wspólnych dla poszczególnych 

wymagañ technicznych dotycz¹cych wykonania i odbioru Robót, które zostan¹ wykonane w ramach: 

 

�Budowa zjazdu publicznego �3� z drogi powiatowej  1713E na dziaùkê 491/1, 

przebudowa istniej¹cego zjazdu publicznego �2� z drogi powiatowej 1713E na 

dziaùkê 492/2, oraz budowa chodnika i krytego rowu na dziaùkach nr ewid. 413/2, 

111/2, 492/1, 508� 

DZ. NR EWID. 491/1, 492/2, 413/2, 111/2, 492/1, 508, CHAR£UPIA WIELKA, 

98-285 WRÓBLEW 

 

CPV � 45.00.00.00-7 

45.20.00.00-9 

45.23.00.00-8 

45.23.10.00-5 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowi¹ czê�ã Dokumentów Przetargowych i nale¿y je stosowaã w zlecaniu i 

wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objêtych ST 

Zakres robót budowlanych zwi¹zanych z przeprowadzeniem prac budowlano-monta¿owych na obiekcie. 

Zgodnie z danymi zawartymi w Projekcie Budowlanym: 

- roboty ziemne i fundamentowe 

- konstrukcje ¿elbetowe i stalowe 

- roboty zwi¹zane z monta¿em instalacji kanalizacyjnych 

- zagospodarowanie terenu 

 

1.3.1. Wymagania ogólne nale¿y rozumieã i stosowaã w powi¹zaniu z ni¿ej wymienionymi 

Szczegóùowymi Specyfikacjami Technicznymi. 

SST nale¿y stosowaã odpowiednio. 

 

B.01.00.00 - Roboty ziemne 

B.02.00.00 - Zbrojenie betonu 

B.03.00.00 - Beton 

B.04.00.00 - Prefabrykaty, konstrukcje betonowe i ¿elbetowe 

B.05.00.00 - Kanalizacja deszczowa 

B.06.00.00 - Zagospodarowanie terenu 

 

1.3.2. Niezale¿nie od postanowieñ Warunków Szczególnych normy pañstwowe, instrukcje i przepisy 

wymienione w Specyfikacjach Technicznych bêd¹ stosowane przez Wykonawcê w jêzyku polskim. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotycz¹ce Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za ich zgodno�ã z Dokumentacj¹ 

Projektow¹, ST i poleceniami In¿yniera. 

 
 1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiaj¹cy w terminie okre�lonym w umowie przeka¿e Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze 

Dokumentacji Projektowej i komplet ST. 
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 1.4.2. Dokumentacja Projektowa 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa, któr¹ Zamawiaj¹cy przeka¿e Wykonawcy po podpisaniu 

Umowy bêdzie zawieraã nastêpuj¹ce czê�ci: 

- Projekt budowlany 

- Przedmiary robót 

- Informacjê dotycz¹c¹ bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia. 

 

Wykonawca zobowi¹zany jest w cenie umowy opracowaã dokumentacjê; 

 

1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót 

2. Projekt organizacji i harmonogram Robót 

3. Projekt zaplecza technicznego budowy 

 

Projekt organizacji i harmonogram robót zawieraj¹cy: mo¿liwo�ci techniczne, kadrowe i organizacyjne 

oraz zamierzony sposób wykonania robót zgodnie z projektem i sztuk¹ budowlan¹. 

Projekt organizacji robót powinien zawieraã: 

 sposób realizacji zadania - z uwzglêdnieniem kolizji spowodowanych uwarunkowaniami 

zewnêtrznymi kontraktu z planowanymi robotami, 

 terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizacjê ruchu na budowie, 

 oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP), 

 wykaz maszyn i urz¹dzeñ oraz ich charakterystykê, 

 wykaz �rodków transportu, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jako�ã i terminowo�ã wykonania poszczególnych robót, 

 wykaz zespoùów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego, 

 opis sposobu i procedury kontroli wewnêtrznej dostarczanych na budowê materiaùów, 

sprawdzania i cechowania sprzêtu podczas prowadzenia robót, 

 sposób postêpowania z materiaùami nie odpowiadaj¹cymi wymaganiom. 

 

W zakresie jako�ci materiaùów Wykonawca ma obowi¹zek: 

 wyegzekwowaã od dostawcy materiaùy odpowiedniej jako�ci, 

 przestrzegaã warunków transportu i przechowywania materiaùów dla zachowania odpowiedniej 

ich jako�ci, 

 okre�liã i uzgodniã warunki dostaw dla rytmiczno�ci robót, 

 prowadziã bie¿¹ce kontrole jako�ci otrzymywanych materiaùów, 

 wszystkie roboty i materiaùy powinny byã zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z 

projektantem. 

 

1.4.3. Zgodno�ã Robót z Dokumentacj¹ Projektow¹ i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

In¿yniera Wykonawcy stanowi¹ czê�ã umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choãby w 

jednym z nich s¹ obowi¹zuj¹ce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byùy w caùej dokumentacji. 

Wykonawca nie mo¿e wykorzystywaã bùêdów lub opuszczeñ w Dokumentacji 

Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomiã In¿yniera, który dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbie¿no�ci opis wymiarów wa¿niejszy jest 

od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaùy bêd¹ 

zgodne z Dokumentacj¹ Projektow¹ i ST. 

 

Dane okre�lone w Dokumentacji projektowej i w ST bêd¹ uwa¿ane za warto�ci docelowe, od których 

dopuszczalne s¹ odchylenia w ramach okre�lonego przedziaùu tolerancji. Cechy materiaùów i elementów 

budowli musz¹ byã jednorodne i wykazywaã blisk¹ zgodno�ã z okre�lonymi wymaganiami, a rozrzuty 

tych cech nie mog¹ przekraczaã dopuszczalnego przedziaùu tolerancji. 

 

W przypadku gdy materiaùy lub Roboty nie bêd¹ w peùni zgodne z Dokumentacj¹ Projektow¹ lub ST 

i wpùynie to na niezadowalaj¹c¹ jako�ã elementu budowli, to takie materiaùy bêd¹ niezwùocznie 

zast¹pione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

 

 

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowi¹zany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, 

a¿ do zakoñczenia i odbioru ostatecznego Robót. 



Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bêdzie utrzymywaã tymczasowe urz¹dzenia 

zabezpieczaj¹ce, w tym ogrodzenia, porêcze, o�wietlenie, sygnaùy i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne �rodki niezbêdne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu 

Budowy nie podlega odrêbnej zapùacie i przyjmuje siê, ¿e jest wù¹czony w cenê umown¹. 

 

 

1.4.5. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowi¹zek znaã i stosowaã w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotycz¹ce 

ochrony �rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykañczania Robót Wykonawca bêdzie: 

a) utrzymywaã Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stoj¹cej, 

b) podejmowaã wszelkie uzasadnione kroki maj¹ce na celu stosowanie siê do przepisów i norm 

dotycz¹cych ochrony �rodowiska na terenie i wokóù Terenu Budowy oraz bêdzie unikaã uszkodzeñ lub 

uci¹¿liwo�ci dla osób lub wùasno�ci spoùecznej i innych, a wynikaj¹cych ze ska¿enia, haùasu lub innych 

przyczyn powstaùych w nastêpstwie jego sposobu dziaùania. Stosuj¹c siê do tych wymagañ, bêdzie miaù 

szczególny wzgl¹d na: 

1) Lokalizacjê baz, warsztatów, magazynów, skùadowisk i dróg dojazdowych. 

2) Úrodki ostro¿no�ci i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyùami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyùami i gazami, 

c) mo¿liwo�ci¹ powstania po¿aru. 

 

 

1.4.6. Ochrona przeciwpo¿arowa 

Wykonawca bêdzie przestrzegaã przepisów ochrony przeciwpo¿arowej. 

Wykonawca bêdzie utrzymywaã sprawny sprzêt przeciwpo¿arowy wymagany przez odpowiednie 

przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 

w maszynach i pojazdach. 

Materiaùy ùatwopalne bêd¹ skùadowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostêpem osób trzecich. 

Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po¿arem wywoùanym jako rezultat 

realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

 

1.4.7. Materiaùy szkodliwe dla otoczenia 

Materiaùy, które w sposób trwaùy s¹ szkodliwe dla otoczenia, nie bêd¹ dopuszczone do u¿ycia. Nie 

dopuszcza siê u¿ycia materiaùów wywoùuj¹cych szkodliwe promieniowanie o stê¿eniu wiêkszym od 

dopuszczalnego, okre�lonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiaùy u¿yte do Robót bêd¹ miaùy �wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnion¹ 

jednostkê, jednoznacznie okre�laj¹ce brak szkodliwego oddziaùywania tych materiaùów na �rodowisko. 

Materiaùy, które s¹ szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakoñczeniu Robót ich 

szkodliwo�ã zanika (np. materiaùy pylaste), mog¹ byã u¿yte pod warunkiem przestrzegania wymagañ 

technologicznych wbudowania. Je¿eli wymagaj¹ tego odpowiednie przepisy, Zamawiaj¹cy powinien 

otrzymaã zgodê na u¿ycie tych materiaùów od wùa�ciwych organów administracji pañstwowej. Je¿eli 

Wykonawca u¿yù materiaùów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich u¿ycie 

spowodowaùo jakiekolwiek zagro¿enie �rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj¹cy. 

 

1.4.8. Ochrona wùasno�ci publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronê instalacji na powierzchni ziemi i za urz¹dzenia podziemne, oraz 

instalacje prowadzone wewn¹trz budynku, takie jak ruroci¹gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich 

wùadz, bêd¹cych wùa�cicielami tych urz¹dzeñ, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiaj¹cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wùa�ciwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz¹dzeñ w czasie trwania budowy. 

Wykonawca jest zobowi¹zany umie�ciã w swoim harmonogramie rezerwê czasow¹ dla wszelkiego 

rodzaju Robót, które maj¹ byã wykonane w zakresie przeùo¿enia instalacji i urz¹dzeñ na Terenie 

Budowy i powiadomiã In¿yniera i wùadze lokalne o zamiarze rozpoczêcia Robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwùocznie powiadomi In¿yniera i 

zainteresowane wùadze oraz bêdzie z nimi wspóùpracowaù, dostarczaj¹c wszelkiej pomocy potrzebnej 

przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca bêdzie odpowiadaã za wszelkie spowodowane przez jego dziaùania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urz¹dzeñ podziemnych jak równie¿ prowadzonych wewn¹trz budynku, wykazanych 

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj¹cego. 

 



Okre�lenia podstawowe: 

In¿ynier � osoba wyznaczona przez Zamawiaj¹cego, upowa¿niona do nadzoru nad realizacj¹ Robót i do 

wystêpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Kierownik budowy � osoba wyznaczona przez Wykonawcê, upowa¿niona do kierowania Robotami i do 

wystêpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Rejestr obmiarów � akceptowany przez in¿yniera rejestr z ponumerowanymi stronami, sùu¿¹cy do 

wpisywania przez Wykonawcê obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeñ, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych zaù¹czników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegaj¹ potwierdzeniu przez In¿yniera. 

Laboratorium � laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj¹cego, niezbêdne do 

przeprowadzenia wszelkich badañ i prób zwi¹zanych z ocen¹ jako�ci materiaùów oraz Robót. 

Materiaùy � wszelkie tworzywa niezbêdne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacj¹ Projektow¹ 

i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez In¿yniera. 

Polecenie In¿yniera � wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez In¿yniera w formie pisemnej 

dotycz¹ce sposobu realizacji Robót lub innych spraw zwi¹zanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant � uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bêd¹ca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Úlepy kosztorys � wykaz Robót z podaniem ich ilo�ci (przedmiar) w kolejno�ci technologicznej ich 

wykonania. 

 

2. MATERIA£Y 

 

2.1. �ródùa uzyskania materiaùów 

Materiaùy stosowane do wykonywania robót powinny byã zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ i 

obowi¹zuj¹cymi normami, posiadaã odpowiednie atesty i �wiadectwa dopuszczenia do u¿ycia, oraz 

akceptacjê inspektora nadzoru. 

Przechowywanie i skùadowanie materiaùów - w sposób zapewniaj¹cy ich wùa�ciw¹ jako�ã i przydatno�ã 

do robót oraz wg. asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeñstwa i umo¿liwieniem pobrania 

reprezentatywnych próbek. 

Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiaùów przeznaczonych 

do Robót Wykonawca przedstawi szczegóùowe informacje dotycz¹ce proponowanego êródùa 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiaùów i odpowiednie �wiadectwa badañ 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez In¿yniera. Zatwierdzenie partii (czê�ci) materiaùów 

z danego êródùa nie oznacza automatycznie, ¿e wszelkie materiaùy z danego êródùa uzyskaj¹ 

zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowi¹zany jest do prowadzenia badañ w celu udokumentowania, ¿e materiaùy uzyskane 

z dopuszczonego êródùa w sposób ci¹gùy speùniaj¹ wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie 

postêpu Robót. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiaùów 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opùaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

zwi¹zane z dostarczeniem materiaùów do Robót. 

 

2.3. Przechowywanie i skùadowanie materiaùów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skùadowane materiaùy, do czasu gdy bêd¹ one potrzebne do 

Robót, byùy zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaùy swoj¹ jako�ã i wùa�ciwo�ã do Robót 

i byùy dostêpne do kontroli przez In¿yniera. 

Miejsca czasowego skùadowania bêd¹ zlokalizowane w obrêbie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z In¿ynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcê. 

 

2.4. Materiaùy nieodpowiadaj¹ce wymaganiom 

Materiaùy nie odpowiadaj¹ce wymaganiom zostan¹ przez Wykonawcê wywiezione z Terenu Budowy, 

b¹dê zùo¿one w miejscu wskazanym przez In¿yniera. Je�li In¿ynier zezwoli Wykonawcy na u¿ycie tych 

materiaùów do innych robót ni¿ te, dla których zostaùy zakupione to koszt tych materiaùów zostanie 

przewarto�ciowany przez In¿yniera. 

Ka¿dy rodzaj Robót, w którym znajduj¹ siê niezbadane i niezaakceptowane materiaùy, Wykonawca 

wykonuje na wùasne ryzyko, licz¹c siê z jego nieprzyjêciem i niezapùaceniem. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiaùów 

Je�li Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj¹ mo¿liwo�ã wariantowego zastosowania rodzaju 

materiaùu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi In¿yniera o swoim zamiarze co najmniej 

na 2 tygodnie przed u¿yciem materiaùu, albo w okresie dùu¿szym, je�li bêdzie to wymagane dla badañ 



prowadzonych przez In¿yniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaùu nie mo¿e byã póêniej 

zmieniany bez zgody In¿yniera. 

 

3. SPRZÆT 

Sprzêt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantowaã jako�ã robót okre�lon¹ w 

dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobór sprzêtu wymaga akceptacji 

Inwestora. 

 

Wykonawca zobowi¹zany jest do u¿ywania tylko takiego sprzêtu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpùywu na jako�ã wykonywanych Robót. Sprzêt u¿ywany do Robót powinien byã zgodny z ofert¹ 

Wykonawcy i odpowiadaã pod wzglêdem typów i ilo�ci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie 

organizacji Robót zaakceptowanym przez In¿yniera; w przypadku braku ustaleñ w takich dokumentach 

sprzêt powinien byã uzgodniony i zaakceptowany przez In¿yniera. 

 

Liczba i wydajno�ã sprzêtu bêdzie gwarantowaã przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

okre�lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach In¿yniera w terminie przewidzianym 

umow¹. 

 

Sprzêt bêd¹cy wùasno�ci¹ Wykonawcy lub wynajêty do wykonania Robót ma byã utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowo�ci do pracy. Bêdzie on zgodny z normami ochrony �rodowiska i przepisami 

dotycz¹cymi jego u¿ytkowania. 

Wykonawca dostarczy In¿ynierowi kopie dokumentów potwierdzaj¹cych dopuszczenie sprzêtu do 

u¿ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 

Je¿eli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj¹ mo¿liwo�ã wariantowego u¿ycia sprzêtu przy 

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi In¿yniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptacjê przed u¿yciem sprzêtu. Wybrany sprzêt, po akceptacji In¿yniera, mo¿e byã póêniej 

zmieniany bez jego zgody. 

 

Jakikolwiek sprzêt, maszyny, urz¹dzenia i narzêdzia niegwarantuj¹ce zachowania warunków umowy 

zostan¹ przez In¿yniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca stosowaã siê bêdzie do ustawowych ograniczeñ obci¹¿enia na o� przy transporcie 

materiaùów/sprzêtu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbêdne pozwolenia od wùadz co do 

przewozu nietypowych ùadunków i w sposób ci¹gùy bêdzie o ka¿dym takim przewozie powiadamiaù 

In¿yniera. 

Wykonawca jest zobowi¹zany do stosowania tylko takich �rodków transportu, które nie wpùyn¹ 

niekorzystnie na jako�ã wykonywanych Robót i wùa�ciwo�ci przewo¿onych materiaùów. 

Liczba �rodków transportu bêdzie zapewniaã prowadzenie Robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach In¿yniera, w terminie przewidzianym umow¹. 

Úrodki transportu nieodpowiadaj¹ce warunkom dopuszczalnych obci¹¿eñ na osie mog¹ byã u¿yte przez 

Wykonawcê pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego u¿ytkowanych odcinków dróg 

publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca bêdzie usuwaã na bie¿¹co, na wùasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umow¹ oraz za jako�ã zastosowanych 

materiaùów i wykonywanych Robót, za ich zgodno�ã z Dokumentacj¹ Projektow¹ wymaganiami ST, PZJ, 

projektu organizacji Robót oraz poleceniami In¿yniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno�ã za dokùadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko�ci 

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzêdnymi okre�lonymi w Dokumentacji Projektowej 

lub przekazanymi na pi�mie przez In¿yniera. 

Nastêpstwa jakiegokolwiek bùêdu spowodowanego przez Wykonawcê w wytyczeniu i wyznaczaniu 

Robót zostan¹, je�li wymagaã tego bêdzie In¿ynier, poprawione przez Wykonawcê na wùasny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysoko�ci przez In¿yniera nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialno�ci za ich dokùadno�ã. 

Decyzje In¿yniera dotycz¹ce akceptacji lub odrzucenia materiaùów i elementów Robót bêd¹ oparte na 



wymaganiach sformuùowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a tak¿e w normach 

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji In¿ynier uwzglêdni wyniki badañ materiaùów i Robót, rozrzuty 

normalnie wystêpuj¹ce przy produkcji i przy badaniach materiaùów, do�wiadczenia z przeszùo�ci, wyniki 

badañ naukowych oraz inne czynniki wpùywaj¹ce na rozwa¿an¹ kwestiê. Polecenia In¿yniera bêd¹ 

wykonywane nie póêniej ni¿ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcê, 

pod groêb¹ zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytuùu ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 

 

6.1. Program zapewnienia jako�ci (PZJ) 

Do obowi¹zków Wykonawcy nale¿y opracowanie i przedstawienie do aprobaty In¿yniera programu 

zapewnienia jako�ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, mo¿liwo�ci 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj¹ce wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacj¹ 

Projektow¹, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez In¿yniera. 

Program zapewnienia jako�ci bêdzie zawieraã: 

a) czê�ã ogóln¹ opisuj¹c¹: 

- organizacjê wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizacjê ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- BHP, 

- wykaz zespoùów roboczych, ich kwalifikacjê i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jako�ã i terminowo�ã wykonania poszczególnych elementów 

Robót, 

- system (sposób i procedurê) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci¹ wykonywanych Robót, 

- wyposa¿enie w sprzêt i urz¹dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium wùasnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleciã prowadzenie badañ), 

- sposób oraz formê gromadzenia wyników badañ laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów steruj¹cych, a tak¿e wyci¹ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formê przekazywania tych informacji In¿ynierowi; 

b) czê�ã szczegóùow¹ opisuj¹c¹ dla ka¿dego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urz¹dzeñ stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposa¿eniem w mechanizmy do sterowania i urz¹dzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilo�ã �rodków transportu oraz urz¹dzeñ do magazynowania i zaùadunku materiaùów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ùadunków przed utrat¹ ich wùa�ciwo�ci w czasie transportu, 

- sposób i procedurê pomiarów i badañ (rodzaj i czêstotliwo�ã, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urz¹dzeñ itp.) prowadzonych podczas dostaw materiaùów, wytwarzania mieszanek 

i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postêpowania z materiaùami i Robotami nieodpowiadaj¹cymi wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jako�ci Robót 

Celem kontroli Robót bêdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi¹gn¹ã zaùo¿on¹ 

jako�ã Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za peùn¹ kontrolê Robót i jako�ci materiaùów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, wù¹czaj¹c personel, laboratorium, sprzêt, zaopatrzenie i wszystkie 

urz¹dzenia niezbêdne do pobierania próbek, badañ materiaùów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli In¿ynier mo¿e za¿¹daã od Wykonawcy przeprowadzenia badañ 

w celu zademonstrowania, ¿e poziom ich wykonywania jest zadowalaj¹cy. 

Wykonawca bêdzie przeprowadzaã pomiary i badania materiaùów oraz Robót z czêstotliwo�ci¹ 

zapewniaj¹c¹ stwierdzenie, ¿e Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badañ i ich czêstotliwo�ã s¹ okre�lone w ST, normach i 

wytycznych. 

W przypadku gdy nie zostaùy one tam okre�lone, In¿ynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewniã wykonanie Robót zgodnie z Umow¹. 

Wykonawca dostarczy In¿ynierowi �wiadectwa, ¿e wszystkie stosowane urz¹dzenia i sprzêt badawczy 

posiadaj¹ wa¿n¹ legalizacjê, zostaùy prawidùowo wykalibrowane i odpowiadaj¹ wymaganiom norm 

okre�laj¹cych procedury badañ. 

In¿ynier bêdzie mieã nieograniczony dostêp do pomieszczeñ laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

In¿ynier bêdzie przekazywaã Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci¹gniêciach 

dotycz¹cych urz¹dzeñ laboratoryjnych, sprzêtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Je¿eli niedoci¹gniêcia te bêd¹ tak powa¿ne, ¿e mog¹ wpùyn¹ã ujemnie na wyniki badañ, 



In¿ynier natychmiast wstrzyma u¿ycie do Robót badanych materiaùów i dopu�ci je do u¿ycia dopiero 

wtedy, gdy niedoci¹gniêcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan¹ usuniête i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jako�ã tych materiaùów. 

Wszystkie koszty zwi¹zane z organizowaniem i prowadzeniem badañ materiaùów ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki bêd¹ pobierane losowo. Zaleca siê stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, ¿e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog¹ byã z jednakowym 

prawdopodobieñstwem wytypowane do badañ. 

In¿ynier bêdzie mieã zapewnion¹ mo¿liwo�ã udziaùu w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie In¿yniera Wykonawca bêdzie przeprowadzaã dodatkowe badania tych materiaùów, które 

budz¹ w¹tpliwo�ci co do jako�ci, o ile kwestionowane materiaùy nie zostan¹ przez Wykonawcê usuniête 

lub ulepszone z wùasnej woli. Koszty tych dodatkowych badañ pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj¹cy. Pojemniki do 

pobierania próbek bêd¹ dostarczone przez Wykonawcê i zatwierdzone przez In¿yniera. Próbki 

dostarczone przez Wykonawcê do badañ wykonywanych przez In¿yniera bêd¹ odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez In¿yniera . 

 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary bêd¹ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmuj¹ jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mo¿na stosowaã wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez In¿yniera . 

Przed przyst¹pieniem do pomiarów lub badañ Wykonawca powiadomi In¿yniera o rodzaju, miejscu 

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi�mie 

ich wyniki do akceptacji In¿yniera. 

 

6.5. Raporty z badañ 

Wykonawca bêdzie przekazywaã In¿ynierowi kopie raportów z wynikami badañ jak najszybciej, jednak 

nie póêniej ni¿ w terminie okre�lonym w programie zapewnienia jako�ci. 

Wyniki badañ (kopie) bêd¹ przekazywane In¿ynierowi na formularzach wedùug dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

 

6.6. Badania prowadzone przez In¿yniera 

Do celów kontroli jako�ci i zatwierdzenia In¿ynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiaùów u êródùa ich wytwarzania, i zapewniona mu bêdzie wszelka potrzebna do 

tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiaùów. 

In¿ynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcê, bêdzie 

oceniaã zgodno�ã materiaùów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badañ dostarczonych 

przez Wykonawcê. 

In¿ynier mo¿e pobieraã próbki materiaùów i prowadziã badania niezale¿nie od Wykonawcy. Je¿eli wyniki 

tych badañ wyka¿¹, ¿e raporty Wykonawcy s¹ niewiarygodne, to In¿ynier poleci Wykonawcy lub zleci 

niezale¿nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badañ, albo oprze siê 

wyù¹cznie na wùasnych badaniach przy ocenie zgodno�ci materiaùów i Robót z Dokumentacj¹ 

Projektow¹ i ST. W takim przypadku caùkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badañ i pobierania 

próbek poniesione zostan¹ przez Wykonawcê. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

In¿ynier mo¿e dopu�ciã do u¿ycia tylko te materiaùy, które posiadaj¹: 

- certyfikat na znak bezpieczeñstwa, wykazuj¹cy ¿e zapewniono zgodno�ã z kryteriami 

technicznymi okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wùa�ciwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 

- deklaracjê zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z: 

- Polsk¹ Norm¹ lub 

- aprobat¹ techniczn¹, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

je¿eli nie s¹ objête certyfikacj¹ okre�lon¹ w pkt 1. i które speùniaj¹ wymogi Specyfikacji 

Technicznej. 

1. W przypadku materiaùów, dla których ww. dokumenty s¹ wymagane przez ST, ka¿da partia 

dostarczona do Robót bêdzie posiadaã te dokumenty, okre�laj¹ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 

2. Produkty przemysùowe musz¹ posiadaã ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badañ wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badañ bêd¹ 

dostarczone przez Wykonawcê In¿ynierowi. 



3. Jakiekolwiek materiaùy, które nie speùniaj¹ tych wymagañ bêd¹ odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty budowy 

 

(1) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi¹zuj¹cym Zamawiaj¹cego i 

Wykonawcê w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do koñca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialno�ã za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami spoczywa 

na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy bêd¹ dokonywane na bie¿¹co i bêd¹ dotyczyã przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeñstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Ka¿dy zapis w Dzienniku Budowy bêdzie opatrzony dat¹ jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonaùa zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska sùu¿bowego. Zapisy bêd¹ czytelne, 

dokonane trwaù¹ technik¹, w porz¹dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Zaù¹czone do Dziennika Budowy protokoùy i inne dokumenty bêd¹ oznaczone kolejnym numerem 

zaù¹cznika i opatrzone dat¹ i podpisem Wykonawcy i In¿yniera. 

Do Dziennika Budowy nale¿y wpisywaã w szczególno�ci: 

- datê przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- datê przekazania przez Zamawiaj¹cego Dokumentacji Projektowej, 

- uzgodnienie przez In¿yniera programu zapewnienia jako�ci i harmonogramów Robót, 

- terminy rozpoczêcia i zakoñczenia poszczególnych elementów Robót, 

- przebieg Robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 

- uwagi i polecenia In¿yniera, 

- daty zarz¹dzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

- zgùoszenia i daty odbiorów Robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu, czê�ciowych i ostatecznych 

odbiorów Robót, 

- wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturê powietrza w okresie wykonywania Robót podlegaj¹cych ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w zwi¹zku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodno�ã rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

- dane dotycz¹ce czynno�ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

- dane dotycz¹ce jako�ci materiaùów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badañ z 

podaniem, kto je przeprowadzaù, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzaù, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bêd¹ przedùo¿one 

In¿ynierowi do ustosunkowania siê. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje In¿yniera do ustosunkowania siê. Projektant nie jest 

jednak stron¹ umowy i nie ma uprawnieñ do wydawania poleceñ Wykonawcy Robót. 

 

(2) Rejestr Obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalaj¹cy na rozliczenie faktycznego postêpu ka¿dego z 

elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza siê w sposób ci¹gùy w jednostkach 

przyjêtych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci materiaùów, orzeczenia o jako�ci 

materiaùów, recepty robocze i kontrolne wyniki badañ Wykonawcy bêd¹ gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jako�ci. Dokumenty te stanowi¹ zaù¹czniki do odbioru Robót. 

Powinny byã udostêpnione na ka¿de ¿yczenie In¿yniera. 

 

(4) Pozostaùe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza siê, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), nastêpuj¹ce dokumenty: 

pozwolenie na realizacjê zadania budowlanego, 

protokoùy przekazania Terenu Budowy, 

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

protokoùy odbioru Robót, 

protokoùy narad i ustaleñ, 

korespondencjê na budowie. 



 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy bêd¹ przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginiêcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bêd¹ zawsze dostêpne dla In¿yniera i 

przedstawione do wgl¹du na ¿yczenie Zamawiaj¹cego. 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót bêdzie okre�laã faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacj¹ 

Projektow¹ i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In¿yniera o zakresie obmierzanych 

Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru bêd¹ wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek bù¹d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ciach podanych w Úlepym Kosztorysie lub 

gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowi¹zku ukoñczenia 

wszystkich Robót. Bùêdne dane zostan¹ poprawione wedùug instrukcji In¿yniera na pi�mie. 

Obmiar gotowych Robót bêdzie przeprowadzony z czêsto�ci¹ wymagan¹ do celu miesiêcznej pùatno�ci 

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre�lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcê 

i In¿yniera. 

 

7.2. Zasady okre�lania ilo�ci Robót i Materiaùów 

Obmiaru Robót nale¿y dokonaã zgodnie z wytycznymi zawartymi w Szczegóùowych ST dla 
poszczególnego rodzaju robót budowlanych. Szczegóùowe Specyfikacje Techniczne stanowi¹ zaù¹cznik 

do niniejszego opracowania ogólnego. 
 

7.3. Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy 

Wszystkie urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót bêd¹ zaakceptowane 

przez In¿yniera. Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy zostan¹ dostarczone przez Wykonawcê. Je¿eli 

urz¹dzenia te lub sprzêt wymagaj¹ badañ atestuj¹cych, to Wykonawca bêdzie posiadaã wa¿ne 

�wiadectwa legalizacji. 
Wszystkie urz¹dzenia pomiarowe bêd¹ przez Wykonawcê utrzymywane w dobrym stanie przez caùy 

okres trwania Robót. 
 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary bêd¹ przeprowadzone przed czê�ciowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a tak¿e w 
przypadku wystêpowania dùu¿szej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikaj¹cych przeprowadza siê w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegaj¹cych 
zakryciu przeprowadza siê przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bêd¹ wykonywane w sposób zrozumiaùy i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objêto�ci bêd¹ uzupeùnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog¹ byã doù¹czone w 
formie oddzielnego zaù¹cznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z in¿ynierem. 
 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W zale¿no�ci od ustaleñ odpowiednich ST Roboty podlegaj¹ nastêpuj¹cym etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu, 
b) odbiorowi czê�ciowemu, 
c) odbiorowi wstêpnemu 
d) odbiorowi koñcowemu. 
 

8.1. Odbiór Robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu 

Odbiór Robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo�ci i jako�ci 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn¹ zakryciu. 
Odbiór Robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu bêdzie dokonany w czasie umo¿liwiaj¹cym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postêpu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje In¿ynier. 
Gotowo�ã danej czê�ci Robót do odbioru zgùasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem In¿yniera. Odbiór bêdzie przeprowadzony niezwùocznie, jednak nie 



póêniej ni¿ w ci¹gu 3 dni od daty zgùoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 

fakcie In¿yniera. 
Jako�ã i ilo�ã Robót ulegaj¹cych zakryciu ocenia In¿ynier na podstawie dokumentów zawieraj¹cych 
komplet wyników badañ laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacj¹ Projektow¹, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.2. Odbiór czê�ciowy 

Odbiór czê�ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych czê�ci Robót. Odbioru czê�ciowego 

Robót dokonuje siê wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje In¿ynier. 
 

8.3. Odbiór wstêpny Robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
ilo�ci, jako�ci i warto�ci. Caùkowite zakoñczenie Robót oraz gotowo�ã do odbioru ostatecznego bêdzie 

stwierdzona przez 
Wykonawcê wpisem do Dziennika Budowy z bezzwùocznym powiadomieniem na pi�mie o tym fakcie 
In¿yniera. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj¹cego w obecno�ci In¿yniera 

i Wykonawcy. Komisja odbieraj¹ca Roboty dokona ich oceny jako�ciowej na podstawie przedùo¿onych 

dokumentów, wyników badañ i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodno�ci wykonania Robót z 

Dokumentacj¹ Projektow¹ i ST . 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna siê z realizacj¹ ustaleñ przyjêtych w trakcie 
odbiorów robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu, zwùaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupeùniaj¹cych i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupeùniaj¹cych, komisja 
przerwie swoje czynno�ci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisjê, ¿e jako�ã wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacj¹ Projektow¹ i ST z uwzglêdnieniem 
tolerancji i nie ma wiêkszego wpùywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeñstwo, komisja 
dokona potr¹ceñ, oceniaj¹c pomniejszon¹ warto�ã wykonywanych Robót w stosunku do wymagañ 
przyjêtych w Dokumentach Umownych. 
W przypadku stwierdzenia wiêkszych odstêpstw, maj¹cych wpùyw na cechy eksploatacyjne dokonuje 

siê potr¹ceñ jak za wady trwaùe. 
Je�li Komisja stwierdzi, ¿e jako�ã robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej � 
to roboty te wyù¹cza z odbioru. 
 

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstêpnego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokóù odbioru 
ostatecznego Robót sporz¹dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj¹cego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi¹zany przygotowaã nastêpuj¹ce dokumenty: 

1. Dokumentacjê Projektow¹ podstawow¹ z naniesionymi zmianami oraz dodatkow¹, je�li zostaùa 
sporz¹dzona w trakcie realizacji Umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupeùniaj¹ce lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dokumenty zainstalowanego wyposa¿enia. 
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginaùy). 
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badañ i oznaczeñ laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ. 
7. Deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiaùów zgodnie z ST i ew. 

PZJ. 
8. Opiniê technologiczn¹ sporz¹dzon¹ na podstawie wszystkich wyników badañ i pomiarów 
zaù¹czonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz¹cych (np. na przeùo¿enie linii 

telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, o�wietlenia itp.) oraz protokoùy odbioru i przekazania tych robót 

wùa�cicielom 
urz¹dzeñ. 
10. Geodezyjn¹ inwentaryzacjê powykonawcz¹ Robót i sieci uzbrojenia terenu. 
11. Kopiê mapy zasadniczej powstaùej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
12. Instrukcje eksploatacyjne. 

W przypadku gdy wedùug komisji Roboty pod wzglêdem przygotowania dokumentacyjnego nie bêd¹ 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc¹ wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarz¹dzone przez komisjê Roboty poprawkowe lub uzupeùniaj¹ce bêd¹ zestawione wedùug 
wzoru ustalonego przez Zamawiaj¹cego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupeùniaj¹cych wyznaczy komisja. 



 

8.4. Odbiór koñcowy 

Odbiór koñcowy polega na ocenie wykonanych Robót zwi¹zanych z usuniêciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniaùych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny bêdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglêdnieniem 

zasad opisanych w punkcie 8.3. �Odbiór wstêpny Robót�. 
 

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI 

 

9.1. Ustalenia Ogólne 

Podstaw¹ pùatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcê za jednostkê obmiarow¹ 
ustalon¹ dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaùtowo podstaw¹ pùatno�ci jest warto�ã (kwota) podana 
przez Wykonawcê w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczaùtowa pozycji kosztorysowej bêdzie uwzglêdniaã wszystkie 

czynno�ci, wymagania i badania skùadaj¹ce siê na jej wykonanie, okre�lone dla tej Roboty w 

Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaùtowe bêd¹ obejmowaã: 

- robociznê bezpo�redni¹ wraz z kosztami, 
- warto�ã zu¿ytych materiaùów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami 
ubytków i transportu na plac budowy, 
- warto�ã pracy sprzêtu wraz z kosztami, 
- koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie nale¿y wliczaã podatku VAT. 
 
Rozliczenie robót nastêpuje na zasadach okre�lonych w Umowie i w Harmonogramie 

rzeczowofinansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokoùach, 

rozliczane s¹ na podstawie ilo�ci wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej okre�lonej dla 

poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie. Ceny obejmuj¹ wszystkie czynno�ci konieczne do 

prawidùowego wykonania robót. 
 

10. CZÆÚÃ INFORMACYJNA 

 

10.1. Obowi¹zki Inwestora 

- Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji 
projektowej oraz dziennik budowy 
- Przekazanie placu budowy - Inwestor przeka¿e plac budowy we fragmentach i w czasie 
przedstawionym przez Wykonawcê i zaakceptowanym przez Inwestora projektu 
zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestycji. 
- Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
- Zawiadomienie wùa�ciwych organów: co najmniej na 7 dni przed rozpoczêciem robót doù¹czaj¹c 

o�wiadczenie kierownika budowy i Inspektora Nadzoru  Inwestorskiego  o  przejêciu  obowi¹zków 

j. w. 
- Ze wzglêdu na specyfikê obiektu: w przypadku remontu stale u¿ytkowanego obiektu Inwestor 
musi przygotowaã na czas remontu odpowiednio zabezpieczone miejsce zastêpcze i przenie�ã 
pracowników wraz z wyposa¿eniem pomieszczeñ biurowych i pomocniczych. 

 

10.2. Obowi¹zki Wykonawcy 

Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robót 
w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla 
zapewnienia bezpieczeñstwa publicznego i osób zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca 
instaluje tymczasowe urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce oraz harmonogram i terminarz wykonania robót 

- zaakceptowany przez Inwestora 
Przejêcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. 

Tre�ã tablic i miejsce ustawienia nale¿y uzgodniã z Inwestorem. Wykonawca ponosi 

peùn¹odpowiedzialno�ã za utrzymanie placu budowy, od momentu przejêcia placu budowy do 
odbioru koñcowego. W miarê postêpu robót, plac budowy powinien byã porz¹dkowany, usuwane 
zbêdne materiaùy, sprzêt i zanieczyszczenia. 

Zorganizowanie terenu budowy 
Wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, ochrona przyjêtych punktów i poziomów odniesienia 
Wykonanie niwelacji terenu 
Zabezpieczenie dostawy mediów 



Ochrona �rodowiska na placu budowy i poza jego obrêbem powinna polegaã na zabezpieczeniach 
przed: 

A) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczególno�ci: paliwem, olejem, 
chemikaliami. 
B) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyùami 
C) Mo¿liwo�ci¹ powstania po¿aru 
D) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegùym 

Ochrona istniej¹cych urz¹dzeñ podziemnych i naziemnych oraz instalacji wewn¹trz budynku. Przed 
rozpoczêciem robót budowlanych Wykonawca ma obowi¹zek zabezpieczyã wszelkie sieci i instalacje 
przed uszkodzeniem. 
Peùna odpowiedzialno�ã za opiekê nad wykonywanymi robotami, materiaùami oraz sprzêtem 
znajduj¹cym siê na placu budowy (od przejêcia placu do odbioru koñcowego robót). 
Odpowiedzialno�ã za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wùasno�ci publicznej i prywatnej. 
W przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mog¹ce mieã warto�ã zabytkow¹ lub 
archeologiczn¹ Wykonawca zobowi¹zany jest zabezpieczyã te przedmioty, przerwaã roboty i 
niezwùocznie powiadomiã o tym fakcie Inwestora, projektanta i wùadze konserwatorskie. 
Wznowiã roboty stosownie do dalszych decyzji. 
Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, 
nie dopuszczaã do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. 


