Zatacznik nr 6 - Czesé nr 1

Zalacznik Nr 6 do SWZ
Projekt umowy
(Znak postepowania: RIT.271.10.2022.RR)

Umowa Nr ....../RIT /2022
na roboty budowlane

zawarta dnia ..., r. w Wréblew
pomiedzy:
Gming Wréblew z siedzibg Wréblew 15, 98-285 Wrdblew,

NIP 8272162703, REGON 730934565

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajagcym”

reprezentowanym przez:

Tomasza WoZniaka - Wéjta

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy

a

*gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

spo6tka pod firmg ,...” z siedzibg w .. (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.
.......... ) seeeeeemeeennen (Wpisaé adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informac;ji

”

Krajowego Rejestru Sadowego, stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP .................. ,

REGON .o , BDO: (jezeli dotyczy), kapital zakladowy
........................ zt (jezeli Wykonawcq jest spétka z ograniczonq odpowiedzialnosciq lub
akcyjna), wptacony ............ccceceeeeeeeee. (W catoSci lub w czesci - jezeli Wykonawcq jest
spotka akcyjna), zZwang dalej »~Wykonawcg”, reprezentowang przez
.......... 1/reprezentowang przez .. dzialajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa,

stanowigcego zatacznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalnos¢ gospodarcza:
Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,,...” z siedziba
w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ......coocvennnen. (wpisa¢ adres), -
zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej,
stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP ............... , REGON ............. , BDO: e
(jezeli dotyczy), zwana/-ym dalej ,Wykonawcy”, reprezentowang/-ym przez
dziatajaca/-ego na podstawie peltnomocnictwa, stanowigcego zatacznik do umowys3,
wspoOlnie zwanymi dalej ,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron
1. Strony os$wiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamo6wien publicznych.

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spotki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pethomocnik spofki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.



2. Zamawiajacy o$wiadcza, iz zadanie o ktérym mowa w § 1 umowy realizowane jest w
ramach przedsiewziecia ,Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Sciekéw
Wroéblew o uklad podczyszczania $Sciekdw oraz doposazenie oczyszczalni
sciekow i wodociagow”

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamdéwienie publiczne
polegajace na ,Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Sciekéw Wréblew o
uklad podczyszczania $ciekow oraz doposazenie oczyszczalni Sciekow i
wodociagéow” - czes¢ 1
2. Szczego6towy zakres oraz sposdb wykonania rob6t budowlanych okresla:

1) specyfikacja warunkéw zamoéwienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy;

na podstawie programu funkcjonalno-uzytkowego w formule ,zaprojektuj-
wybuduj”.

2) zlozona oferta, stanowigca zatagcznik do umowy

3) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy.

3. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym
oraz obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczna,
zawartg z Zamawiajagcym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi w
trakcie realizacji przedmiotu umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ,
oraz program funkcjonalno-uzytkowy, zapoznat sie z warunkami prowadzenia
robét oraz obiektami i nie zgtasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i
warunkow realizacji umowy. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy
Wykonawca zobowiazany jest udostepni¢ cze$¢ placu budowy innemu podmiotowi,
realizujgcemu inne roboty budowlane réwnolegle z zaméwieniem objetym niniejszg
umowa - jezeli zajdzie taka potrzeba.

§2
Termin realizacji

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zaméwienia
w terminie 11 miesiecy od dnia podpisania umowy.

2. Termin wykonania poszczeg6lnych elementéw sktadajacych sie na przedmiot
wskazanych w § 1 Wykonawca okre$li w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
o ktéorym mowa w ust. 2.

3. Termin wykonania cato$ci przedmiotu zamoéwienia wskazany w ust. 1 moze ulec
zmianie z przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455
ustawy Prawo zaméwien publicznych.

4. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania
umowy przedstawia Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo
- finansowy - zwanego dalej ,harmonogramem”.

5. Harmonogram, o ktéorym mowa w ust. 2 musi uzyska¢ pisemng akceptacje
Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona na piSmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu

| Zat. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 2 z 34|




przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami
Zamawiajacego.

6. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwag i
zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu
do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniaja niniejszym, ze obowigzujacym
Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajagcy uwagi i
zastrzezenia Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 6.

7. Harmonogram powinien obejmowac:

1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych etapdow,
2) wartos$¢ robét przewidzianych w kazdym etapie,
3) daty rozpoczecia i zakonczenia rob6t na realizowanej inwestycji.

8. Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 8 na etapie realizacji
umowy jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do
umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem sktada
zamawiajgcy lub wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron
umowy wyrazonej na piSmie.

§3
Wynagrodzenie

1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie w kwocie:

.................................... zt netto
plus nalezny podatek VAT w wysokosci .......... zt,
co stanowi kwote brutto ... zt (stownie: ..o ztotych ../100).

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,

obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
z nalezytg starannoscia wszelkich rob6t budowlanych, dostaw iczynnoS$ci
przewidzianych w dokumentacji projektowej z zastrzezeniem § 1 ust. 4, w tym
pokrycia kosztow czynnoS$ci Zamawiajacego, zwigzanych z jego uprawnieniami
okreslonymi w § 10 Umowy.

3. Zadanie dofinansowane jest ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszaréw Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata
2014-2020.

4. Zadanie dofinansowane jest ze $Srodkéw Programu Rzadowy Fundusz Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych - zgodnie z zasadami finansowania Programu
wyplata wynagrodzenia z powyzszych Srodkéw nastepowata bedzie w transzach:

1) pierwsza cze$¢ w wysokoSci nie niZszej niz 5% kwoty wynagrodzenia,
wyplacona w formie zaliczki, po protokolarnym przekazaniu placu budowy
oraz zlozeniu przez Wykonawce stosownego wniosku do Zamawiajacego o

wyplate zaliczki.
2) W przypadku braku realizacji zadania w terminie wskazanym w umowie zaliczka

podlega zwrotowi w petnej wysokosci.
3) druga cze$¢ w wysokosci pozostatej do zaptaty (po odliczeniu zaliczki ) kwoty

wynagrodzenia po zakonczeniu realizacji zadania, wedlug wykonanego w ramach
realizacji _inwestycji zakresu robot, okre$lonego warto$ciowo zatwierdzonym

Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 umowy.
4) Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, Zze wyptata wynagrodzenia bedzie oparta
na zasadach przyjetych zgodnie 2z regulaminem naboru wnioskéw o
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10.

dofinansowanie Edycja I Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych oraz uchwatg nr 84/2021 Rady Ministrow z dnia 1
lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski L.ad: Program
Inwestycji Strategicznych dostepnym na stronie internetowej
https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/

5) Zamawiajacy zastrzega, ze zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjete
W niniejszej umowie sg zgodne z zasadami wyptaty dofinansowania wskazanymi
we wstepnej promesie w ramach Programu, o ktorym mowa w ust. 6 i tym
samym Wykonawca zobowigzuje sie do finansowania inwestycji w czeSci
niepokrytej udziatem wtasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyptaty z
promesy.

Termin wymagalno$ci uptywa 30-go dnia od dnia otrzymania przez Zamawiajacego

prawidlowo wystawionej faktury z uwzglednieniem =zapisu, iz wyptata
wynagrodzenia koncowego dla Wykonawcy z Promesy nastagpi w terminie nie
dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru koricowego Inwestycji

Podstawa do okreslenia ceny, o ktorej mowa w ust. 1, jest program funkcjonalno-
uzytkowy wskazany w § 1.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego,
o ktorym mowa w ust. 1.

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac

nieobjetych dokumentacjg projektowa wskazang w § 1 na zasadach okreslonych w

art. 454-455 ustawy Prawo zamoOwien publicznych za dodatkowym

wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywal prac nieobjetych

dokumentacja projektowa (projektem budowlanym) bez uprzedniej zgody

Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania

Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

Wykonawca po wykonaniu dokumentacji projektowej na podstawie PFU i SWZ

ztozy Zamawiajgcemu Kosztorys wskazujacy sposob wyliczenia ceny ofertowej z

podzialem na branze i zakres rzeczowy zamodwienia z wyszczeg6lnieniem

zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikéw cenotwérczych (stawka r-g w

zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od

R, S, Kp).

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 9 bedzie stuzyt do obliczenia naleZnego

wynagrodzenia wykonawcy w szczeg6lnosSci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5,

3) zlecenia robét nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 -
zgodnie z ust, 6;

4) rob6t zamiennych (wystgapienia réwnolegle sytuacji okreslonej w ust. 51 6);

5) rozliczania wykonanych zadan.

11.Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 9, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamoéwienia
branze).

12. Kosztorys, o ktorych mowa w ust. 9, nalezy wykonac jako kosztorys szczegétowy lub

uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu

Zat. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 4 z 34|




13.

14.

15.

16.

17.

18.

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz

planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-

uzytkowym.

W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych okreslonych w ust. 10 pkt 3) nie byty

objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 10 przy rozliczeniu obwigzywac¢ beda

nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metodg szczeg6towa lub uproszczong, sporzadzonymi
na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robot oraz
wedtug danych wyjSciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny,
Koszty zakupu materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp),
jak w kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 7;

2) ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz j. jednak w wysoko$ci nie wyzszej
niz 90 % S$redniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.

3) Ceny sprzetu beda przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy,
o ktéorym mowa w ust. 9, w przypadku ich braku wedtug srednich cen pracy
sprzetu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robot + % Kp i %
Zysku j. w., a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena
zostanie przyjeta z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie
beda doliczane Zadne narzuty (ani Kp ani Zysk);

4) Do wyceny robot metoda szczegdétowa lub uproszczong nalezy stosowac,
zachowujac kolejnos¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wiasne.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacjg projektowa
wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 1-3 realizowane beda w wyniku zmiany umowy, o
ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych. PowyZsze nie dotyczy robdt ujetych w ktérejkolwiek czesci projektu
ogdlnego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze oraz robét
przewidzianych w projekcie, ktérych wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym
niz zaprojektowany obmiarze - ktore sg objete ryzykiem ryczattowym.
Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 12 moze nastapic jedynie
na podstawie protokotu koniecznos$ci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora
nadzoru, i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez
zatwierdzenia protokotu koniecznoSci przez Zamawiajacego oraz zawarcia
stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robét
dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace

niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokét koniecznosci zawierajacy zakres robot, stanowic

bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole

konieczno$ci nie podlegaja zaptacie.

Wszelkie skiadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny

oferty stanowigcej przedmiot umowy sa state i nie podlegaja zmianom w trakcie
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obowigzywania umowy oraz bedg stosowane do wyceny zamdéwien dodatkowych,

ktore moga wystapi¢ w trakcie realizacji zamoéwienia. Wykonawca zobowigzany jest

wykona¢ zamoéwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych

norm, standardéw i parametréw technicznych co w zaméwieniu podstawowym.

§4

Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1
2)

3)

4)
5)

Przekazanie dokumentacji - program funkcjonalno - uzytkowy,

protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zaméwienia - w terminie uzgodnionym przez strony

sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zaméwienia,

uczestniczenie w Radach zwotywanych przez Wykonawce,

dokonanie odbioru czesSciowego i koncowego przedmiotu umowy i zaptata
umoéwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze specyfikacja warunkéw
zamoOwienia, PFU, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuka
budowlang, oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa i warunkami
bezpieczenstwa,

2) Wykonawca na 3 dni przed zawarciem Umowy przedtozy Zamawiajacemu do

akceptacji harmonogram wykonania robdt, ktory po akceptacji stanowi¢ bedzie
zatgcznik nr 1 do umowy, za$ akceptacja Zamawiajgcego nastapi w ciggu 2 dni

roboczych od dnia otrzymania harmonogramu, ewentualny brak informacji ze
strony Zamawiajgcego w ciggu 2 dni roboczych bedzie oznacza¢ akceptacje
Zamawiajgcego.

3) Zmiana Harmonogramu realizacji rob6t bez zmiany daty okre$lonej w ust. 1, nie

4)

5)

6)

7)
8)

stanowi zmiany umowy i moze by¢ dokonywana w trybie akceptacji propozycji
zmiany przez Zamawiajacego i Wykonawce.

dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatéw niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy,

ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa w
ust. 1 pkt 2,

uzytkowanie = przekazanego  przez  Zamawiajacego  placu  budowy
i prowadzonych robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci
wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych
rob6t budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan
techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
zadania,

nadzor i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,
niezwloczne powiadamianie Zamawiajgacego o:
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a) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robét, ktére mogg miec
wpltyw na terminowa i zgodna z dokumentacjg projektowa oraz wiedza
techniczna realizacje przedmiotu zamoéwienia,

9) biezace informowanie Zamawiajacego o koniecznos$ci wykonania roboét o
ktérych mowa w § 3 ust. 6 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia
koniecznoSci ich wykonania,

10) uiszczanie optat za:

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
licznika,

11) pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb
budowy,

12) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezposrednim s3siedztwie placu budowy, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

13) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwotywanych przez
Zamawiajgcego, dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

14) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robét,

15) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie péZniejszym
niz termin odbioru koncowego wykonanych robot,

16) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu rob6t budowlanych,
elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zaméwienia do stanu sprzed
rozpoczecia robot budowlanych,

17) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatbw w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru,

18) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposéb
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i osob trzecich,

19) zgtoszenie wykonania robot do odbioru,

20) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen,
przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatéw i urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajacym i/lub z Projektantem.

21) wykonywanie dodatkowych badan materiatébw Iub robét budzacych
watpliwosci Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego co do ich jakosci.

22) dostarczenie Swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestow na
materiaty i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

23) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli bedg niezbedne do realizacji
przedmiotu zaméwienia,

24) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

25) przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,

26) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

27) prowadzenie prac budowlanych ze szczeg6lng ostroznoscia, zachowaniem
przepisow BHP oraz przepisow przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
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zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami
prawa budowlanego,

28) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu roboét,

29) utrzymanie w nalezytej sprawno$ci oznakowania i zabezpieczenia placu
budowy, a takze w trakcie prowadzenia robdt - zabezpieczenie
i uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym, oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

30) przekazanie przedmiotu zamoéwienia zamawiajgcemu po wykonaniu robot
budowlanych

31) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

32) przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

33) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru,

34) protokolarne przekazanie Zamawiajacemu placu budowy po zakonczeniu roboét
budowanych w terminie wspolnie ustalonym przez Strony, przy udziale
Inspektora nadzoru (jezeli zostal ustanowiony), a w przypadku braku
porozumienia stron co do terminu przekazania placu budowy - w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie poOzZniej niz w ciggu 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania Zamawiajacego do przekazania placu
budowy

Wykonawca jest wytworcag odpadéw w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia ma

obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,

z zastrzezeniem ust. 5, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub

nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca

zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci

destrukt, gruz, beton itp., Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu,

chyba Ze Zamawiajacy postanowi inaczej.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej

inwestycji robot, wymagajace wywozu, nienadajace sie do ponownego

wykorzystania, pochodzace z rob6t rozbidorkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy.

Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest

segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu

wywozu zZ placu rozbiorki.

Wykonawca jest zobowigzany wspétpracowa¢ w trakcie realizacji prac

z przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal prace w sposéb nienarazajacy oséb

trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robét,

z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych Srodkow ostroznosci.
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10.

11.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robdét, plac budowy pozostaje

w posiadaniu Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy
poza terenem planowanej inwestycji.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

wykonanie wszelkich badan laboratoryjnych koniecznych do prawidtowego
wykonania zadania oraz poniesienie kosztow ich przeprowadzenia,

poniesienia kosztéw przeprowadzonych badan kontrolnych sprawdzajacych
jakos¢ i ilo§¢ wykonanych robdt, w ilosciach i zakresie wskazanym w PFU.
Badania kontrolne sprawdzajace przeprowadzi niezalezne laboratorium
wskazane przez Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

wykonanie rob6t tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania robét
podstawowych,

niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptyng¢ na jakos$¢ robdét lub termin zakonczenia
robot.

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajgcych
na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnoSci:
protokotéw badan i sprawdzen, protokotéw pomiaréw, protokotéw odbiorow
technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej w terminie
umozliwiajagcym wykonanie przedmiotu zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1
umowy;

uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzaja wykonawce zgodnie z dokumentacja projektowa tj. PFU.
Kazdorazowo Wykonawca poinformuje zamawiajacego nie p6Zniej niz na 5 dni
roboczych przed ich podjeciem - o dziataniach, ktérych podjecie moze
spowodowa¢ utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: przektadanie,
odciecie lub zamkniecie drég, wodociggéw, kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub
innych medidéw uzytecznosci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu,
transporty ponadnormatywne.

Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych na wtasny koszt, dokona
inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektow budowlanych na terenach
przylegtych oraz drég, tras dostepu i urzadzen obcych na Placu Budowy, jak i w
jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia
robét budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru i gestor6w lub zarzadcéw takich droég lub
urzadzen obcych lub obiektow budowlanych. Z czynnoSci inwentaryzacji
sporzadza sie protokot. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji protokotu, a w
przypadku braku zastrzezen co do jego tresci zatwierdzi taka inwentaryzacje.
Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu
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inwentaryzacji Wykonawca przesyta kopie protokotu. Wykonawca jest
zobowigzany na wtasny koszt utrzymac istniejacy staty dostep do wszystkich
nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych do Placu Budowy przez caty
okres trwania Rob6t. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen o
przedtuzenie Czasu na Ukonczenie lub dodatkowego Kosztu z tego tytutu.

§5

Rozliczenie przedmiotu umowy
Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy dwoma fakturami.
Do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie kwot
umoéwionych  wynagrodzen  wszystkich  podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcéw w przypadku ktérych zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢
solidarng na zasadach okres$lonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych wraz z
oSwiadczeniem podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw o sptaceniu
wszelkich naleznos$ci wynikajacych z zawartych uméw wskazanych w zestawieniu -
dotyczacych robét/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajacego przed dniem
rozliczenia faktury, a takze przedstawienie dowodu =zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich
roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia
faktury. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodnos$¢ kopia przelewu.
Wykonawca jest zobowigzany do zawierania uméw podwykonawczych w sposéb
umozliwiajacy rozliczenie rob6t wykonanych przez podwykonawcow odrebnie dla
kazdego zadania.
Do faktury wystawionej przez Wykonawce zalgczona bedzie kopia dowodu zaptaty
za przeprowadzone badania kontrolne sprawdzajace jako$¢ i ilos§¢ wykonanych
robot - o ile ich przeprowadzenie miato miejsce a ich koszty obcigzajg wykonawce.
Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodno$¢ faktura wykonanych ustug
(badan kontrolnych) wystawiona przez niezalezne laboratorium wskazane przez
Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajagcym oraz potwierdzona za
zgodno$¢ kopia przelewu.
Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowg faktury VAT w
ciggu 30 dni od daty jej doreczenia (daty wptywu do Zamawiajacego).
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze.
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie
Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentoéw wskazanych w ust. 4.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
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8. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.

9. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany
przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, Kktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktorej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

11. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 10
pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 1
i 2, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwos$ci zamawiajgcego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13. Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na:

Nabywca:

Gmina Wroblew, Wroblew 15, 98-285 Wradoblew

(NIP: 827-21-62-703).

Platnik:
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Urzad Gminy Wroéblew
Wrdblew 15
98-285 Wroblew

2) Wykonawca ma  prawo  skorzystania z  mozliwoSci  przekazania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z
dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z p6zn. zm.).

3) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepisow art. 108a ust. 1a ustawy
o podatku od towaréw i ustug.

4) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

5) Strony zgodnie postanawiajg, ze warunkiem zaptaty w umoéwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykre$lonych i przywréconych do rejestru VAT,
najpoézniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnoSci,

6) W przypadku, w ktéorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdzZniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

14. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w

przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niezgodna z umowa lub przepisami
powszechnie obowigzujgcymi.

15. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 Zamawiajgcy dokona zwrotu faktury bez jej

zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, Zadajac jednoczes$nie dodatkowych wyjasnien
lub zmiany faktury.

16. Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 15, bedzie liczony od dnia

otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

§6
Odbiory roboét

Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw

robot:

1) odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub
zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie
sporzadzany protokét robdt zanikajacych) - nie stanowia podstawy do
wystawienia faktury.

2) odbior czesciowy dokonany bedzie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajgcego po wykonanej cze$ci robot zgtoszonych przez Wykonawce.
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3) odbior koncowy po zakonczeniu ostatniego zadania stanowigcego jednocze$nie
zakonczenie wszystkich robét budowlanych - bedacy podstawa wystawienia
faktury koncowe;.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do

odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie

faktyczne wykonanie robét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem

dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Wraz ze zgltoszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajacemu

nastepujgce dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w formie papierowe;j i
elektronicznej w formacie doc i pdf,

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane s3 zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru),

4) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

5) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw rob6t o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wykonaniu robot zgodnie =ze sztuka budowlang,
obowigzujacymi przepisami i normami,

6) Inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg,

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnos$ci odbioru czesSciowego

i koncowego w terminie do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu

gotowosci do odbioru czesciowego lub konncowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

czeSciowego i koncowego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego

odbioru.

W protokole odbioru czeSciowego/koncowego strony wskaza w szczeg6lnosci

zakres wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci

wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady, Zamawiajacemu

przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowia przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajagcy odbierze przedmiot
zamoOwienia wyznaczajgc termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni.

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:
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a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub Zada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamoéwienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

9. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w

ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

10. W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 8 pkt 1, terminem wykonana

zamoOwienia bedzie data ponownego zgloszenia przez wykonawce gotowosci do

odbioru przedmiotu zamoéwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim

data pierwotnego zgtoszenia gotowosci odbioru).

§7
Obowiazki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1)

2)
3)

4)

5)

6)
7)
8)

9)

ztoZzenia Zamawiajgcemu w ciggu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu
budowy o$wiadczenia o przyjeciu obowigzkow kierownika budowy,

prowadzenia dziennika budowy,

przed wbudowaniem, przedkitadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o
zatwierdzenie do wbudowania materiatéw,

zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) za posrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia robo6t ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory
niezbedne do zbadania rob6t, a nastepnie przywrdéci¢ roboty do stanu
poprzedniego);

koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,
uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach,

pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz droga elektroniczng informuje
Inspektora Nadzoru o terminach odbioru;

uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym Kkontroli organéw
uprawnionych,

10) niezwtocznie informuje pisemnie i droga elektroniczng Inspektora Nadzoru i

Zamawiajgcego o problemach lub okoliczno$ciach, ktére mogg wptyna¢ na jakos¢
robét lub opdznienie terminu zakonczenia zadania,

11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznos$ci wykonania

robét dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5
dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.
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§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z os$wiadczeniem zawartym w ofercie,
stanowiacej zatacznik nr 3 do umowy - do wykonania przedmiotu zamowienia
sitami wtasnymi za wyjatkiem rob6t w zakresie:

4 [T ,

R ) RO PRUSPRURN ,

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).*

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przedtozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni w formie
pisemnej zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umoéw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegblnosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych,
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialnosci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej
odpowiedzialnosci, nie byt krotszy od okresu odpowiedzialno$ci Wykonawcy za
wady wobec Zamawiajacego,

4 Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegdlne cze$ci zamdéwienia
zamierza powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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7) zatagczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa
§ 2 umowy,

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13.

9) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowiazki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajace z niniejszej
umowy.

Niezgloszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3

dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu

zamoOwienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktérych mowa w ust. 5, nie dotycza réwniez umow

o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okres$lony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz

5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary

umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o

podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peing odpowiedzialno$¢ za roboty

budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do

robét budowlanych, realizowanych przez podwykonawcoéw.

Powierzenie wykonania cze$ci robét budowlanych podwykonawcy nie zmienia

zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajagcego za wykonanie tej czeSci

zamOwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania

podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to bytly

dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajagca z braku

podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
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Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotlywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamoéwienia Wykonawca,
o ile s juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktéorym w poéZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoOwienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungc
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczenn w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jeZeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajag warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowag, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osobg upowazniong do kontaktéw:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: .......c.ccevuerne ;nrtel: ;
e-mail: ovveeeeieeieeieiens ;

2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ......c.ccceeerenenne ;nrtel: ;
e-mail: ovveeeeiieieeieiens ;

Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji
powodujgcych zmiane postanowienn umowy, w szczego6lnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.
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Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane w specjalno$ci:

— konstrukcyjno-budowlane;j,

— sanitarnej,

— elektrycznej,

lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw.

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby
bedace obywatelem panstwa czlonkowskiego UE, ktéra nabyta kwalifikacje
zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie, rdéwnoznaczne
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegdélnosci z
ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.
220) oraz ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).

Wykonawca ustanawia kierownika budowy/robot branzy konstrukcyjno-

budowlanej w osobie: ........ccccceneee. snrtel e ;
e-mail: v ;uUpr. bud. nr: ;
- kierownika rob6t branzy sanitarnej w osobie: ...................... snrtel ;
e-mail: v ;uUpr. bud. nr: ;

- kierownika rob6t branzy elektrycznej w osobie: ...................... ;
Nrtel e, se-maili v ;Upr. bud. nr: ;

Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamowienia personel wskazany
w wykazie o0s6b zlozonym w postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z o0séb
wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pi$mie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy skiad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego dituzej
niz 14 dni $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14
dni od daty powziecia przez Wykonawce wiadomos$ci o zaistnieniu powyzszych
zdarzen.

Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia
propozycji, wylacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych oséb bedg spetniaty wymagania okreslone w SIWZ, a
dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej
zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajagcego moze wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktérejkolwiek z oséb personelu,
jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich
obowigzkéw wynikajacych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest woéwczas
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11.

zastapienie tej osoby w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osoba
spelniajgca wymagania zawarte w SIWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za
wyjatkiem czynnos$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w
formie pisemnej strony ustalajg, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajacym,
Wykonawcg, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny
mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwloki, jednak wymaga
niezwlocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;j.

§10

Procedura zapewnienia jakos$ci
Miesieczne raporty o postepie prac i robdt beda przygotowane przez Wykonawce
wedlug wzoru opracowanego przez inspektora nadzoru i przedktadane mu oraz
Zamawiajgcemu e-mailem oraz w formie pisemnej w terminie 3 dni od ostatniego
dnia okresu, ktérego dany raport dotyczy, po jednym egzemplarzu dla Inspektora
oraz Zamawiajacego.
W przypadku, gdy Wykonawca rozpocznie Roboty w drugiej potowie miesigca,
wowczas pierwszy Miesieczny Raport ztozy w terminie 3 dni po uptywie kolejnego
miesigca. Raport ten bedzie obejmowat okres od poczatku realizacji.
Po przekazaniu przez Wykonawce miesiecznego raportu o postepie prac i robét lub
w terminie okreSlonym przez inspektora nadzoru lub Zamawiajacego, na Placu
Budowy lub w innym uzgodnionym przez Strony miejscu, odbywac sie beda z
udziatem inspektora nadzoru i przedstawiciela Wykonawcy zebrania Rady Budowy
w celu omoéwienia raportu o postepie prac i robét oraz oméwienia problemow
zwigzanych z realizacja prac i robdt objetych Kontraktem. Wykaz problemoéow
stanowiagcych zagrozenie dla prawidtowej, zgodnej z zaktadanymi terminami
realizacji inwestycji, kazdorazowo, w terminie najp6Zniej na 7 dni przed
planowanym zebraniem Rady Budowy, zostanie przez Wykonawce dostarczony
inspektowi nadzoru oraz Zamawiajacemu. W zebraniach Rady Budowy, wedtug
wlasnego uznania moze bra¢ udzial przedstawiciel Zamawiajacego a takze inne
osoby, ktérych udziat bedzie konieczny lub pozadany zdaniem inspektora nadzoru.
W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto sie zebranie Rady Budowy inspektor
nadzoru przekaze Przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokoét z
odbytego zebrania Rady.
inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych
0s6b o terminie i miejscu zebrania Rady Budowy.
Zamawiajacy, inspektor nadzoru Ilub Wykonawca moga zazada¢ zwotania
dodatkowego spotkania w celu omowienia problemoéw zwigzanych z realizacjg prac
i robot objetych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na
piSmie dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i
powinno zawiera¢ uzasadnienie zwotania spotkania.
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§11
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowiazuje sie do ubezpieczenia placu budowy, mienia i robot
budowlanych, z tytutu szkod, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okre$lonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej (OC) na sume

ubezpieczeniowg, na sume gwarancyjna nie mniejsza niz wynagrodzenie umowne
brutto wynikajace z niniejszej umowy.

Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywa¢ przez caly okres
realizacji umowy. Jezeli wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres
realizacji zaméwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utrata jej waznoS$ci
przedtozy¢ nowa polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w
wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien zwtoki.

Przed przekazaniem placu budowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca
jest zobowiazany do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnos¢ z
oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (0C), o ktérych mowa w ust. 1.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w
ust. 3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualne op6Znienie w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 4,
bedzie obcigzac¢ w cato$ci Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 podlegajg akceptacji
Zamawiajacego.

Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywac¢ przez caly okres
realizacji umowy oraz przez okres minimum 4 tygodni po planowanym terminie
zakonczenia realizacji umowy (klauzula rozruchu prébnego).

Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu posSwiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy
ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w ust. 1 obejmujacej okres wskazany w ust. 7.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w
ust. 8, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualna opéznienie w zakoniczeniu wykonania robot z powodu, o ktérym mowa
w ust. 9, bedzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajgcego.

§12
Gwarancja i rekojmia.
Z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu: ..........> miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty
budowlane oraz wbudowane materialy i zamontowane urzadzenia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarangji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych

3 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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11.

12.

13.

14.

15.

gwarancja w celu przywrécenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i
urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie
w ciggu terminu okreslonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).
Wykonawca zobowiazuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane s3 wolne od wad fizycznych
oraz wad jako$ciowych.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru konicowego.

Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub
wad jakosciowych (objetych gwarancja) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, w szczego6lnosci przedstawiajgc stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe w
terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okres§lonym w ust. 7, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa
w ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ Zamawiajacemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: .......ooevvveviiieeeieeieeeeee e

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystapieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwaranciji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed uptywem okresu rownego okresowi wskazanemu w ust.
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1 (okres udzielonej gwarancji jako$ci) (rozszerzenie uprawnien zamawiajgcego na
podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego).

W okresie rekojmi i gwarancji jako$ci Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,

3) ogtoszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci

§13
Klauzula zatrudnienia
Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caty okres realizacji zaméwienia, wszystkich oséb wykonujacych nastepujace
czynnoSci: operatorzy maszyn i sprzetu instalacyjnego / budowlanego objete
zakresem zamoéwienia (minimum 2 osoby).
(obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie i
osobiscie przez osoby fizyczne prowadzgce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).
Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi
Zamawiajacemu o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnos$ci, ktérych dotyczy
wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci:
doktadne okreS$lenie podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, date ztoZenia
oSwiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosSci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska
zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace i
zakresu obowigzkéw pracownika.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym
przypadku zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych ww. czynnosSci nie
pOZniej niz w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.
W trakcie realizacji zamoOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie speiniania przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegblnosci do:
a) zadania dodatkowych o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia
speiniania ww. wymogéw i dokonywania ich oceny,
b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrécic¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
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6. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajacemu aktualne
dokumenty wskazane w ust. 2.

7. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-4 i 6,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1
lit. 1 lub odpowiednio w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. m lub odpowiednio w § 14 ust. 1 pkt 1 lit.
n. Zamawiajacy moze takze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 lit. I, w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany
bedzie do zaptaty kary z § 15 ust. 1 pkt 1.

8. Wykonawca zobowiagzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapis6w, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, przez caly okres realizacji zamoOwienia, wszystkich os6b wykonujacych
czynno$ci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajgcych Zamawiajacemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§14
Kary umowne
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych w
nastepujacych przypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczony od terminu okreSlonego w § 2 ust. 1 umowy - nie wiecej niz 20%
warto$ci przedmiotu umowy,

2) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru braku zabezpieczenia
lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujace zabezpieczenie
nie zostanie uzupetnione w ciggu 3 godzin od poinformowania o tym fakcie
Wykonawcy - w wysokosci 100,00 zt,

3) za zwtoke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamoéwienia o ktoérych
mowa w § 6 ust. 9 pkt 2) umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto o
ktéorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek - nie wiecej
niz 50% warto$ci przedmiotu umowy;

4) za zwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto o ktéorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i
usterek zgodnie z § 12 ust. 7 lub 8, nie wiecej niz 10% wartos$ci przedmiotu
umowy;

5) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom ktorego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 7 umowy - w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy,

6) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
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7) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2500,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

8) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie po$wiadczonej za zgodnoS¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokos$ci
2500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

9) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3
ust. 1 umowy wartosSci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 10 umowy,

10) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto o ktérym
mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o
ktéorym mowa w § 2 ust. 5 lub 7 umowy,

11) w kazdym przypadku niedopeinienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1
umowy - w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace wykonywata czynnos$ci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

12) za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 6
umowy w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o
ktérym mowa w § 13 ust. 2 umowy,

13) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa w § 13
ust. 3 umowy - w wysokosci po 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od
terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

14) za kazdy przypadek, w ktorym wyniki badan sprawdzajacych wykonywanych
zgodnie ze STWIiORB wskaza na nieosiggniecie wymaganych w projekcie
warto$ci w wysokosci 500,00 zt.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan

finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przedtozonej do zaptaty

przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

o ktorym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i

wysokoSci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty

tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce
oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen

Zamawiajacego w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia

pozostatej czeSci od Wykonawcy.

Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 15.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego

kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej

umowy.
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6. Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutéw do maksymalnej wysokosci 50% wynagrodzenia, o ktéorym mowa
w § 3 ust. 1 umowy.

7. Powiadomienie, o ktéorym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle
wtlasnego uznania:
1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres

2) w formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na
adres poczty elektronicznej: .......c.cccceevveineniieeinennne
8. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 7 jest:
1) w przypadku powiadomienia ztoZonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,
2) w przypadku powiadomienia ztoZonego w formie elektronicznej - dzien wystania
wiadomoSci zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2).

§ 15
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwienia, w
sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego,
wskazaniami  inspektora/inspektorow  nadzoru  inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 7 dni od dnia zawarcia umowy i nie podjal ich w terminie
wyznaczonym przez zamawiajacego,

3) gdy opo6Znienie wykonania przedmiotu zamdwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajacego przerwat realizacje robét i przerwa
trwa dtuzej niz 5 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodéw ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajacych z umowy

6) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

7) jezeli Wykonawca nie dopeini obowigzku, o ktérym mowa w § 2 ust. 5;

8) w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego.

2. W przypadkach okre$lonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych

mowa w ust. 1.
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Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego odstapienia i powinno zawierac uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujace obowigzki szczegotowe:

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) w terminie wspoélnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegotowy protokoét inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na
dzien odstgpienia.

2) Wykonawca niezwtocznie, a najp6Zniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatéw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowg,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada
Zamawiajacy

4) Wpykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia od
umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace.

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majgcymi na celu
ochrone zycia i wtasnoSci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzonag przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najp6ézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia

Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniZenie

ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz

pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania

w inny obiekt.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zglosi

Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robét

zabezpieczajacych.

Wykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia, o

ktéorym mowa w ust. 6, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnos$ci
Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest
zobowigzany niezwtocznie w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia
odbioru, o ktérym mowa w ust. 11 zorganizowal usuniecie sprzetu i robét
tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypeinienia przez
Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia
sprzetu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o
odstgpieniu polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub
bezpieczenstwa robét.

W terminie 7 dni od dnia zgtoszenia, o ktdrym mowa w ust. 6, Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczeg6étowy protokét odbioru robét
przerwanych i robot zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktory
stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci wyszczegblnionych ust. 1 pkt 1 i zastosowania
procedury przez Zamawiajacego, o ktorej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajacy
zobowigzany jest do odbioru wykonanych zgodnie z umowg robé6t budowlanych
oraz zaptaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o
ktérym mowa w § 3 i § 5 niniejszej Umowy stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniZenie
ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania
w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz
wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi
Strona, ktéra jest winna odstgpienia od Umowy.

W przypadku braku wspétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez
niego obowigzkéw wynikajacych z ust. 4-10 czynno$ci te przeprowadzi lub
zorganizuje zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

§16
Kary umowne z tytutlu odstapienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu

odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktéorych mowa w § 15 ust. 1 umowy - w wysokosci 20%
tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytutu odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 20 % 1gcznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
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Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do
wysokosSci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane
z wynagrodzenia za wykonane roboty § 14 ust. 3, 6 i 8 stosuje sie odpowiednio.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, Ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie ............ccee. w wysokoSci 5 % ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: .................. ztotych (stownie:
.......................... ) wformie .....cccvviniviiiiieen

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie ....... miesiecy od dnia odbioru
koncowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzacag w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznoS$ciach, ktére
maja lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysoKkosSci .......cccceveeeneene ztotych (stownie: ... ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdécona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZICA  weeerererrrneranenns ztotych (stownie: ... ), zostanie
zwrécona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi tj. po okresie .....
miesiecy od dnia odbioru koncowego. W trakcie realizacji umowy Wykonawca
moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedna
lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w  dyspozycji
Zamawiajgcego i zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreSlony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w cato$ci lub w cze$ci w terminach, o
ktérych mowa w ust. 61 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego
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Zamawiajgcego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek

Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan

finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego

wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o

podstawie i wysokos$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 30 dniowego

terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty

przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie

zabezpieczy roszczen Zamawiajgcego w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do

dochodzenia pozostatej cze$ci od Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o

ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,

zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo je$li nie jest to mozliwe, do

wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez

Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Zamawiajacy wyraza zgode na wniesienie zabezpieczenia:

a) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spoétdzielczej kasy
oszczednosciowo - kredytowej,

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartoSciowych emitowanych przez
Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego,

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okres$lonych
w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.

Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo

stanu epidemii ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia
odwotania stanu, ktéry obowigzywal jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy
zwigzane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okres$lajg przepisy art. 15r1

ustawy z 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z

zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb

zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.

1843 z p6Zn. zm.).

§18
Zmiany umowy

Oprocz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamoéwien

publicznych, strony dopuszczaja mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w

stosunku do tresci oferty, na podstawie ktoérej dokonano wyboru Wykonawcy, w

przypadku wystapienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia okolicznoSci sity wyzszej, przez ktora nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezZenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczego6lnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i
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administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity
WyZszej,

przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajagcego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamOwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych,
stanowiacych przedmiot zaméwienia przez organ administracji publicznej lub
eksploatoréw infrastruktury, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z
przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca
okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie rob6t budowlanych lub
zakazano prowadzenie robét budowlanych

przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami
prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamodwienia nastapi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie
kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez innego
wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu
realizacji;

przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej  zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robot
budowlanych, stanowiacych przedmiot zamdwienia, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien
(ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz
wydania decyzji przez wlasciwe organy, przy czym wprowadzenie w
dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac¢ zwiekszeniem (zmiang)
zakresu swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatgcznik nr
3 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w
§ 3 ust. 1,

przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastagpi¢ w przypadku wystagpienia warunkéw  geologicznych lub
hydrologicznych odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej
i powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robét lub koniecznos¢ ich wykonania
przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni
niezbedna do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,
przedtuzenia terminu wykonania zaméwienia w zakresie niezbednym do
wykonania robo6t zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2
ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
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7) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa w zakresie majacym
bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub Swiadczenia stron
umowy,

8) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktoérego zasoby
wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykaza¢é Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia
warunki udziatu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia, poprzez przedstawienie w tym
celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych spetnianie warunkow
udziatu w postepowaniu,

9) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnos$ci na rzecz
Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych
lezacych po stronie Zamawiajacego, w tym na skutek zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie zadania.

10) wszelkie zmiany, ktére beda konieczne do zagwarantowania zgodnos$ci umowy
z wchodzacymi w Zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy
przepisami prawa w szczegblnosci przepisami o podatku od towaréw i ustug w
zakresie wynikajacym z tych przepisow,

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznos$ci formy pisemne;j

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak

1 Zamawiajacy.

§19
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a

Wykonawca - podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego

przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktére chronig prawa osoéb, ktérych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktéorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,
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4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zar6wno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca

Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie,

chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie

danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z

obowigzku odpowiadania na Zzadania osoby, Kktérej dane dotycza oraz

wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwtoki zgtasza je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od

stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowiazuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do

wykazania spetnienia obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien speinia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty

natozone na Wykonawce.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie

podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o

jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sadowym,

dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w

umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym

przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczeg6lnosci prowadzonych
przez inspektoré6w upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
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Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informaciji,
danych, materiatébw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy oSwiadcza, Ze w zwigzku ze zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane,
ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze
konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych
przepiséw prawa lub Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
zamawiajgcy moze zadac od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie Zadania, w szczegblnos$ci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowienn umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.
§20
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na
osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

§21
Postanowienia koncowe
Zamawiajacy zobowigzany jest do poddania ewentualnych sporéw w relacjach z
Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody
jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed

Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
wybranym mediatorem albo osoba prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikajace z realizacji umowy, dla ktérych
Strony nie znajda polubownego rozwigzania, beda rozstrzygane przez Sad wtasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
pozostajacych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Ze obowigzek
przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej
umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy
obowigzujacego prawa, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
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Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokow
zmierzajagcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z
realizacja umowy.
Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa
beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagajg aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zatacznikami do umowy s3:

1) Specyfikacja Warunkoéw Zamdwienia,

2) PFU,

3) ztozona oferta.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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