

INFORMACJA


W związku ze stwierdzeniem w dniu 24.11.2011r., że nastąpiła zewnętrzna ingerencja w serwer utrzymujący podmiotową stronę Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wróblew – www.bip.wroblew.pl doszło do utraty szeregu dokumentów między innymi plików dotyczących przetargu na: „**Przebudowę drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Kościerzyn (gmina Wróblew)**”.

W związku z powyższym Zamawiający postanowił ponownie umieścić wszystkie utracone dokumenty na stronie internetowej i przesunąć **termin składania ofert z dnia 7.12.2011r. na dzień 14.12.2011r.**

Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 4 i 4a Ustawy Prawo zamówień publicznych postanawia dokonać zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w ogłoszeniu o zamówieniu.

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postawia się zmienić w rozdziale:
XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert termin składania ofert z dnia 7.12.2011r. na dzień 14.12.2011r.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

WÓJT GMINY

Tomasz Woźniak