

RIT.271.02.2016.RR

Wróblew, 26.01.2016 r.

**WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ
dotyczące pytania nr 7**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer sprawy: **RIT.271.02.2016.RR**
Nazwa zadania: „**Budowa budynku sali gimnastycznej wraz z łącznikiem, kotłownią i silosem na pellet przy szkole podstawowej w Charłupi Wielkiej**”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013r., poz.907 ze zm.)

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 7.

Spółka z siedziba w zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuszcza zmianę §8 punktu 3 projektu umowy, tj. „... Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe zadania przy czym faktura częściowa nie może być mniejsza niż 10% ceny ofertowej...”, na zapis: „Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy za wykonane elementy robót odbędzie się fakturami częściowymi każdorazowo o wartości nie mniejszej niż 10% ceny ofertowej oraz fakturą końcową”. (Wykonawca chciałby wiedzieć na pewno, czy będzie miał możliwość wystawienia 9 faktur częściowych o wartości nie mniejszej niż 10 % ceny ofertowej).

Odpowiedź na pytanie 7.

Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany zapisu umowy w §8 punktu 3 projektu umowy. Na jego podstawie wynika, że Wykonawca będzie miał możliwość wystawienia 9 faktur o wartości co najmniej 10%, co wynika z projektu umowy.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający informuje jednocześnie o nieprzedłużeniu terminu składania ofert.

WOJCI OMNY

Kierownik zamawiającego

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy