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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY 

NA PRZEBUDOWĘ DROGI  DOJAZDOWEJ W M. JÓZEFÓW 

 

 

 

 

BRANŻA  DROGOWA 

 

 

Opracowanie zawiera: 

 

 

1.opis techniczny + plan bioz  

2.oświadczenie projektanta 

3.uprawnienia projektanta i sprawdzającego 

4.zaświadczenie z PIIB  projektanta i sprawdzającego 

5. plan sytuacyjny 

6.profil podłużny 

7. przekrój konstrukcyjny 

8.szczegół konstrukcyjny 

11.tabela ze współrzędnymi geodezyjnymi punktów charakterystycznych 

12.notatka służbowa spisana z UG Wróblew  

 

 

 



                                                                                - 2 – 

OPIS TECHNICZNY 

 

do projektu budowlano - wykonawczego na przebudowę drogi dojazdowej 

w miejscowości Józefów 

 

1. Podstawa opracowania 
 

 
 
a/ umowa z Urzędem Gminy w Wróblewie  
 
 b/mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 dostarczona przez  Inwestora 
 
 c/ notatka służbowa w sprawie rozwiązań projektowych – uzgodnienie z UG planu syt. 
  
 d/ pomiary własne uzupełniające.  
 
 e/ rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie  warunków   technicznych jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43, poz. 430) 
  
 f/  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w   sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 

tym zarządzeniem (Dz.U.  Nr 177, poz. 1729), 

 g/ rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych  i    Administracji z dnia 

31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U.Nr 170, poz. 1393), 

 h/ szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych oraz  urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunki ich  umieszczania na drogach (załączniki do Dz.U. Nr 220, poz. 

2181), 

 i/ inwentaryzacja stanu istniejącego  

 j/ pomiary ruchu drogowego 
 
 k/ normy związane z opracowaniem 
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2.Określenie kategorii ruchu na drodze  dojazdowej w Józefowie 

 

Dla określenia średniego ruchu dobowego i przyjęcia na jego podstawie kategorii ruchu, 

wykonane zostały pomiary ruchu wyrywkowe w godzinach rannych, południowych i 

wieczornych. 

a/zestawienie pomiarów  

Zestawienie badań ruchu prezentuje tabela : 

Dni         i 
godziny  

  Struktura 
ruchu 

   

 Motocykle 
i rowery 

Samochody 
osobowe 

Samochody 
ciężarowe 
bez 
przyczep 

Samochody 
ciężarowe z 
przyczepami 

Ciągniki 
rolnicze 

Autobusy 

04.07.15r 
8-12 

2 19 1 0 2 0 

05.07.15r 
13-17 

1 25 2 0 3 0 

06.07.15r 
17-21 

4 22 1 0 3 0 

       
Wyznaczenie liczby osi obliczeniowych na dobę na pas obliczeniowy: 

L = (N1xr1 + N2xr2 + N3xr3 ) x f1 

Gdzie: 

 L – liczba osi obliczeniowych na dobę na pas obliczeniowy w dziesiątym   roku po oddaniu 

drogi po przebudowie do eksploatacji 

N1- średni dobowy ruch samochodów ciężarowych bez przyczep w przekroju drogi w 

dziesiątym   roku po oddaniu drogi po przebudowie do eksploatacji 

N2- średni dobowy ruch samochodów ciężarowych z przyczepami w przekroju drogi w 

dziesiątym   roku po oddaniu drogi po przebudowie do eksploatacji 

N3- średni dobowy ruch autobusów w przekroju drogi w dziesiątym   roku po oddaniu drogi 

po przebudowie do eksploatacji 

r1,r2,r3- współczynniki przeliczeniowe na osie obliczeniowe 

f1- współczynnik obliczeniowego pasa ruchu 
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W czasie trzydniowego pomiaru nie stwierdzono przejazdu autobusów. Założono, że po 

przebudowie drogi  przejeżdżać będą 2 autobusy na dobę. 

Liczba osi obliczeniowych na pas ruchu na dobę w 10-tym   roku po oddaniu drogi po 

przebudowie do eksploatacji : 

Średnia dobowa dla samochodów ciężarowych bez przyczep  wynosi   4 szt , a z przyczepami 

0 szt. 

Zakładając współczynnik wzrostu ruchu 10 % rocznie – to w 10-tym roku po oddaniu drogi do 

eksploatacji ilość pojazdów wzrośnie  o ok. 100% . 

Założony ruch samochodów ciężarowych i autobusów po 2026 r: 

- samochody ciężarowe 8 szt/dobę 

- autobusy 0 szt/dobę  

L = (8x0,109) x 0,5 = 0,872x0,5 =0,436 

       zaokr. do 1,0 szt 

Zgodnie z tablicą 1 klasyfikacji dróg według kategorii ruchu na założony czas eksploatacji 20 

lat – drogę w m. Józefów należy projektować na ruch KR-1.  (1 ≤ 13) 

 
3.Zakres opracowania. 
 

Projektem objęto drogę dojazdową od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1713 E w km 

0+000 do granicy wsi Józefów w km 0+898,7 

 

4.Warunki gruntowo – wodne. 
 

Wykonano dwa próbne przekopy w poboczu drogi w km 0+220 (strona lewa), i 0+660 (strona 

prawa). W otworze pierwszym występuje pod warstwą piaskowo – humusową grubości 0,30 

m warstwa nasypu niekontrolowanego sięgająca 0,65 m składająca się z gruntu  piaszczysto – 

gliniastego, przebarwionego na kolor brązowy, piasków pylastych i ilastych oraz glin 

piaszczystych. W otworze nr 2 za warstwą humusu i żwiru na głębokości 0,65 m natrafiono 

na piaski drobne i średnie o nieznanym współczynniku filtracji. Do głębokości 1,20 m nie 

stwierdzono zwierciadła wody gruntowej. W tej sytuacji potwierdzając powyższe licznym 

wywiadem  środowiskowym przyjęto do rozwiązań projektowych grunty  podłoża drogi jako 

wątpliwe z grupy nośności G-3.  
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 5.Stan istniejący 

Droga dojazdowa w m. Józefów na odcinku od drogi powiatowej nr 1713 E do granicy wsi  

ma nawierzchnię z kamienia łamanego o zmiennej szerokości 3,0 – 3,50 m. Stan techniczny 

nawierzchni jest dobry. Droga na części długości przebiega po terenach prywatnych na 

szerokości od 0,50 do 1,0 m. Wody opadowe i roztopowe spływają na pobocza drogi. 

6.Rozwiązania projektowe. 

a/podział projektowanego odcinka ze względu na nośność podbudowy 
 
Projektowane jest geodezyjne wytyczenie pasa drogowego, aby droga nie wchodziła na 

tereny prywatne. Istniejącą nawierzchnię kamienną projektuje się zdjąć z jezdni i zhałdować 

w okolicy placu budowy. Badania wizualne wskazują przydatność istniejącej nawierzchni 

kamiennej na utwardzenie poboczy nowej jezdni. Po zdjęciu nawierzchni kamiennej i 

pogłębieniu koryta ułożone zostaną nowe warstwy konstrukcyjne nawierzchni 

przystosowanej do ruchu KR-1. Projektowane też jest wykonanie umocnienia poboczy 

kamieniem łamanym zdjętym z powierzchni istniejącej nawierzchni. Pobocza umocnione 

będą na szerokość 0 – 1,2 m po lewej lub prawej stronie drogi w zależności od warunków 

terenowych (szczegóły na planie sytuacyjnym). Droga będzie miała szerokość nawierzchni 

asfaltowej 3,50 m i utwardzone pobocza. Prędkość poruszających się pojazdów ograniczona 

zostanie do 40 km/h a na łuku o kącie zbliżonym do kąta prostego – do 30 km/h. (szczegóły 

w projekcie organizacji ruchu)  

b/odwodnienie 

Jezdnia wykonana będzie w spadku daszkowym 2 % a pobocza będą wykonane w spadku 4 

%. Wody opadowe i roztopowe spływać będą na tereny pasa drogowego poza umocnione 

pobocza. 

c/niweleta 
 
Zaprojektowana niweleta ma przebieg zapewniający zminimalizowanie robót ziemnych i w 
maksymalny sposób dowiązuje do istniejących zjazdów.  
 
d/urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 
 
- normatywne geometryczne parametry drogi 
 
 
 
 



- 6 - 
Droga po przebudowie będzie miała jezdnię asfaltową o szerokości 3,50 m.  Jest to szerokość 
normatywna dla klasy drogi dojazdowej. Jezdnia ma przekrój daszkowy 2%. Przy jezdni 
projektowane są pobocza obustronne o szerokości od 0 do 1,20 m ze spadkiem poprzecznym 
4%. Projektowane łuki poziome (13 szt) i pionowe ( 6szt – 2 wklęsłe i 4 wypukłe) mają 
wartości odpowiadające założonej prędkości projektowej 40 km/h. Za przepustem droga 
skręca w prawo pod kątem zbliżonym do kąta prostego. Na tym odcinku ograniczona będzie 
dozwolona prędkość poruszających się pojazdów do 30 km/h. Na łukach spadki poprzeczne 
drogi są jednostronne z wartościami podanymi na planie sytuacyjnym.   
 
- znaki drogowe pionowe 
 
Znaki pionowe przedstawione zostały w odrębnym projekcie organizacji ruchu. 
 
- znaki drogowe poziome 
 
Malowane na jezdni znaki poziome przedstawione zostały w odrębnym projekcie organizacji 
ruchu. 
 
7.Projektowane konstrukcje. 

 
 

Dla założonego obciążenia ruchem KR - 1 i grupy nośności podłoża G- 3 zaprojektowano  

konstrukcję jezdni  j.n: 

 

A/NOWA KONSTRUKCJA JEZDNI  

1.warstwa stabilizacji gruntu cementem Rm=2,5 MPa grubości 15 cm wykonana w 

betonomieszarkach i dowieziona na budowę. 

2.dolna warstwa podbudowy z kamienia łamanego grubości 7 cm pochodzącego z 

wcześniejszej rozbiórki 

3.podbudowa z kamienia łamanego 0/31,5 grubości 13 cm  

4.skropienie podbudowy kamiennej emulsją kationową szybkorozpadową w ilości 1 kg   

czystego asfaltu na 1 m2. 

5.warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grubości 4 cm 

6.skropienie międzywarstwowe emulsją kationową szybkorozpadową w ilości 0,3 kg   

czystego asfaltu na 1 m2. 

7.warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grubości 4 cm 
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B/ KONSTRUKCJA UTWARDZONYCH POBOCZY 

1.warstwa stabilizacji gruntu cementem Rm=2,5 MPa grubości 10 cm wykonana w 

betonomieszarkach i dowieziona na budowę. 

2.warstwa z kamienia łamanego 0/31,5 mm grubości 15 cm  

 

8.Sprawdzenie warunku  mrozoodporności. 
 

                                                                                                        

Dla podłoża gruntowego G – 3 i kategorii ruchu KR-1 grubość strefy zamarzania wynosi 0,5 x 

0,8= 0,40 m. 

Przyjęta konstrukcja   ma grubość  0,43m   (0,15+0,20+0,04+0,04). 

 

Zaprojektowana grubość konstrukcji nawierzchni spełnia warunek mrozoodporności.         

                       

                   

 

                                                                                                         Opracował : 
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PLAN BIOZ  

            

          Obiekt : droga dojazdowa w m. Józefów 

 

         Lokalizacja : Obręb : Józefów        działki : 327, 328, 331, 321/1, 313/3 

 

 

         Inwestor : Urząd Gminy Wróblew 

 

         Branża : drogowa        

             

                                                                    

                                                          

                              ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z PROWADZENIA ROBÓT 

 

1.Roboty rozbiórkowe i ziemne  

Istniejący pas drogowy uzbrojony jest w sieć telekomunikacyjną,  wodną  i energetyczną. 

Roboty w obrębie tych urządzeń należy prowadzić stosownie do zapisów uzgodnień z ich 

właścicielami. Wszelkie prace w obrębie tych urządzeń należy poprzedzić ręcznymi 

przekopami próbnymi lokalizując dokładnie urządzenia obce , aby nie narazić je na 

uszkodzenia. Przy pracy koparki i transportu samochodowego nie może być osób 

postronnych. Związani z czynnościami przy tych pracach robotnicy mają mieć ubrania 

robocze, kaski ochronne i rękawice. Należy zwrócić uwagę , czy w pobliżu pracy koparki nie 

przebiega napowietrzna linia energetyczna lub telekomunikacyjna.  Pracujący sprzęt musi 

być sprawny technicznie. Nie dopuszcza się do pracy sprzętu , w którym występują wycieki 

oleju czy paliwa, gdyż zagraża to środowisku. Wywożony z budowy materiał  wymaga 

przykrycia plandeką. 

2.Prace związane z wykonywaniem stabilizacji i podbudów z  kruszywa kamiennego.  
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Przy pracach związanych z wykonywaniem podbudowy materiały  dowożone są na miejsce 

budowy samochodami samowyładowczymi. Plantowanie materiałów na odpowiednią 

wysokość odbywa się mechanicznie przy pomocy równiarki samojezdnej . Zagęszczanie  

kruszywa odbywać się będzie przy pomocy walców drogowych. Obsługa maszyn musi mieć 

odpowiednie uprawnienia. Przy tego typu pracach , gdzie występuje wibracja gruntu może 

dojść do rozszczelnienia się przewodów wodnych. W takim przypadku należy wezwać 

natychmiast odpowiednie służby, aby usunęły awarię. Nie wolno dokonywać żadnych 

napraw siłami własnymi.                                                      

Należy również zwrócić u wagę na przebieg linii napowietrznych, gdyż rozładowujące się 

samochody podnoszą skrzynię ładunkową i mogą zerwać przewody, a to grozi poważnymi 

następstwami. 

 

5. Prace związane z układaniem nawierzchni    asfaltowych. 

Przy pracach związanych z układaniem nawierzchni z mas bitumicznych zaangażowany jest 

sprzęt specjalistyczny w postaci układarki do mas bitumicznych, walców drogowych i 

skrapiarki do asfaltu oraz transport samochodowy do przewozu masy asfaltowej.                                               

Przed układaniem masy należy oczyścić podbudowę i spryskać gorącym asfaltem lub emulsją 

asfaltową . Prace te mogą być wykonywane mechanicznie samojezdną skrapiarką 

samochodową lub ręcznie przy użyciu skrapiarki  doczepnej do ciągnika i ręcznie sterowanej 

dyszy przez robotnika – skrapiacza. W tym drugim wypadku należy pamiętać, aby sprysk 

dokonywał się z wiatrem – nigdy pod wiatr. Istnieje tu stałe zagrożenie poparzenia, dlatego 

prace te wykonywane mogą być przez doświadczoną załogę przeszkoloną z zakresu obsługi 

skrapiarki i urządzenia rozpryskowego.  Przy obsłudze układarki do mas bitumicznych 

zagrożeniem jest temperatura wbudowywanej masy ok. 140 st. Celsjusza. Aby uniknąć 

poparzeń należy wyposażyć pracowników w obuwie na drewnianych spodach, rękawice i 

ubrania ochronne oraz kaski. Załoga musi być przeszkolona w obsłudze układarki do mas 

bitumicznych i z zagadnień bhp. 

Przeszkodę w rozładunku samochodów dowożących mieszankę MMA na budowę stanowić 

mogą napowietrzne linie kablowe, które nie zawsze znajdują się na odpowiedniej wysokości 

nad drogą. Zerwanie takiej linii, zwłaszcza energetycznej, grozi poważnymi konsekwencjami. 

Przy układarce do mas bitumicznych wyklucza się obecność osób postronnych. 

 

                                                                                                                Opracował : 


